

令和5年度 契約内容の公表（建設工事等）

No	契約年月日	契約方法	契約業者名及び所在地	事業の名称及び場所	種別	事業概要	契約期間	契約金額 (税込み)	指名理由	変更	備考
28	令和5年11月14日	一般競争入札	楠みその水道設備工業	九十九里町作田11番地先配水管改良工事	管工事	本工事は、九十九里町作田地先に埋設されている配水管が維持管理に支障をきたすことから布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JW φ100 L=235.6m φ 75 L= 0.9m φ 50 L= 25.9m イ 給水装置工事 2件 ウ 給水管仮設工事 1件	自 令和5年11月15日	21,109,000円			
			九十九里町西野279番地2	九十九里町作田11番地先～同1557番地先			至 令和6年3月10日				
29	令和5年11月14日	一般競争入札	楠山田建設	山武市本須賀3727番地先配水管改良工事	管工事	本工事は、山武市本須賀地先の民有地に埋設されている配水管を公道に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JW φ50 L=43.4m イ 給水装置工事 5件	自 令和5年11月15日	7,700,000円			
			東金市酒蔵225番地2	山武市本須賀3727番地先～同3726番地先			至 令和6年2月29日				
30	令和5年11月14日	一般競争入札	南総住設㈱	山武市井之内1671番地先消火栓設置工事	管工事	本工事は、山武市の依頼により地上式単口消火栓を設置するものである。 ア 消火栓設置工事 (ア) 地上式単口消火栓：1基	自 令和5年11月15日	2,761,000円			
			東金市田間971番地	山武市井之内1671番地先			至 令和6年2月15日				
31	令和5年11月14日	一般競争入札	南総住設㈱	山武市井之内2909番地先消火栓取替工事	管工事	本工事は、山武市の依頼により地下式単口消火栓を取替えるものである。 ア 消火栓取替工事 (ア) 地下式単口消火栓：1基	自 令和5年11月15日	1,903,000円			
			東金市田間971番地	山武市井之内2909番地先			至 令和6年2月15日				
32	令和5年11月14日	一般競争入札	東松建設㈱	東金市上谷795番地先舗装本復旧工事<縦2号幹線>	舗装工事	本工事は、令和4年度に施工した東金市上谷地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A=2,571㎡ 車道 t=5cm A=2,571㎡	自 令和5年11月15日	19,580,000円			
			東金市松之郷2178番地	東金市上谷795番地先～同848番地先			至 令和6年2月29日				
33	令和5年11月14日	一般競争入札	楠雅工業	大網白里市ながた野1丁目15番地先舗装本復旧工事	舗装工事	本工事は、令和4年度に施工した大網白里市ながた野地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A=810㎡ 車道 t=5cm A=810㎡	自 令和5年11月15日	6,842,000円			
			大網白里市金谷郷1698番地	大網白里市ながた野1丁目15番地先～同1丁目5番地先			至 令和6年2月5日				

令和5年度 契約内容の公表（建設工事等）

No	契約年月日	契約方法	契約業者名及び所在地	事業の名称及び場所	種別	事業概要	契約期間		契約金額 (税込み)	指名理由	変更	備考
34	令和5年11月14日	一般競争入札	大谷建設工業㈱	事務局庁舎玄関庇改修工事	建築一式工事	<p>本工事は、事務局庁舎正面玄関入口部に単独構造で設置されている庇が長期使用による老朽化が著しいため、改修を行い建物の延命を図る工事である。</p> <p>ア 事務局庁舎玄関庇改修工事：一式</p> <p>屋上防水改修（ウレタン塗膜防水：通気緩衝工法）</p> <p>幕板・軒天・支柱補修塗装（アクリルシリコン樹脂塗装）</p> <p>付帯工事</p>	自	令和5年11月15日	1,819,840円			
			横芝光町横芝995番地111	東金市家徳361番地8			至	令和6年3月5日				